

Item ANCINE	Descrição	Qtde	Un.	Valor Un	Total
1. Roteiro	Adaptação do roteiro para o português	13	Episódios	R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00
6. Diretor	Direção	8	Semanas	R\$ 8.000,00	R\$ 64.000,00
6. Diretor	Direção de animação	7	Semanas	R\$ 6.000,00	R\$ 42.000,00
8. Elenco	Dublador	10	Diárias	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
14. Equipe de Edição/Finalização	Editor	6	Semanas	R\$ 4.500,00	R\$ 27.000,00
16. Despesas de Edição /Finalização	Gravação Audio Guia	13	Episódios	R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00
16. Despesas de Edição /Finalização	Finalização de montagem	13	Episódios	R\$ 3.000,00	R\$ 39.000,00
16. Despesas de Edição /Finalização	Estúdio de Gravação	2	Diárias	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
19. Produtor (es)	Produção Executiva	4	Semanas	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
20. Equipe de Produção	Coordenação de produção	4	Semanas	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
20. Equipe de Produção	Júnior	4	Semanas	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
25. Despesas de Produção	Suporte de TI	8	Semanas	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
27. Serviços Jurídicos	Advogado	1	Projeto	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
28. Serviços Contábeis	Controller	1	meses	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
28. Serviços Contábeis	Contador	1	meses	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 270.000,00

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unid.	Qtd.	V. Unitário	V. Total	Início / Fim
1	Etapa 1	Adaptação do roteiro para o português	Epis.	13	R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Direção	Sem.	8	R\$ 8.000,00	R\$ 64.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Direção de animação	Sem.	7	R\$ 6.000,00	R\$ 42.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Produção Executiva	Sem.	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Coordenação de produção	Sem.	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Assistente de Produção Júnior	Sem.	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Suporte de TI	Sem.	8	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Advogado	Proj.	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Controller	Mês	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Contador	Mês	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Gravação Audio Guia	Epis.	13	R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Finalização de montagem	Epis.	13	R\$ 3.000,00	R\$ 39.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Editor	Sem.	6	R\$ 4.500,00	R\$ 27.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Dublador	Diária	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	setembro/2026
1	Etapa 1	Estúdio de Gravação	Diária	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	setembro/2026
SUBTOTAL ETAPA 1 (Desenvolvimento)	R\$ 270.000,00						
TOTAL GERAL DO	R\$ 270.000,00						

Meta 1: Desenvolvimento, produção e montagem inicial da série Ho-Ho & O Som do Brasil. Objetivo: Executar as atividades de adaptação do roteiro para o português, direção, direção de animação, produção executiva, coordenação e assistência de produção, suporte técnico, acompanhamento jurídico e contábil, gravação de áudio-guia, finalização de montagem e edição inicial dos 13 episódios, preparando o conteúdo para as etapas de pós-produção e finalização.

Etapa 1: Desenvolvimento, preparação, produção e montagem inicial, abrangendo a adaptação do roteiro para o português, a direção e direção de animação, a estruturação e o acompanhamento da produção, a gravação do áudio-guia, a finalização de montagem e a edição inicial dos episódios. □